

Vereinbarung

zwischen

der Gemeinde Bentwisch,
über Amt Rostocker Heide,
vertreten durch den Bürgermeister Herrn Krüger

- im Folgenden **Gemeinde** genannt -

und

dem Wasser- und Bodenverband „Untere Warnow-Küste“
Alt-Bartelsdorfer Straße 18 A
18146 Rostock
vertreten durch die Geschäftsführerin Frau Heike Just und den Vorstandsvorsteher
Herrn Sven Schmeil

- im Folgenden **WBV** genannt -

**über Finanzierung des Projektes
„Erneuerung Vorflutleitung 27/14 unterhalb des Durchlasses der Deutschen Bahn“**

Präambel

Der Durchlass des Gewässers 27/14 wird aufgrund des schlechten Zustandes von der Deutschen Bahn voraussichtlich im Herbst 2021 erneuert. Dafür ist eine spezielle Sicherung der Gleise (Sicherungsposten=SiPo) erforderlich.

Die an den Durchlass anschließende, ca. 24 m lange Rohrleitung ist ebenfalls in einem schlechten Zustand (schadhaft und Wurzeleinwüchse) und muss zuständigkeitshalber von der Gemeinde erneuert werden.

Aufgrund der Nähe zum Bahnkörper ist bei dieser Rohrleitungserneuerung ebenfalls eine spezielle Sicherung erforderlich.

Durch ein zeitliches Zusammenlegen beider Maßnahmen kann ein Synergieeffekt erreicht werden, da der SiPo der Deutschen Bahn ohnehin Vor-Ort ist. Die Rohrleitungserneuerung soll daher im Zusammenhang mit der Durchlasserneuerung durchgeführt werden.

Die Gemeinde überträgt dem WBV die Projektsteuerung des Vorhabens.

§ 1 Vereinbarungsgegenstand

Vereinbarungsgegenstand sind die Übergabe und Verwendung von Mitteln für die „**Erneuerung Vorflutleitung 27/14 unterhalb des Durchlasses der Deutschen Bahn**“, sowie die Übertragung der Projektsteuerung an den WBV.

§ 2 Grundlagen der Vereinbarung

Die Anlagen

1. Lageplan betrachteter Vorfluter 27/14 (Anlage 2)
2. Gesamtkostenschätzung WBV vom 26.5.2021 (Anlage 1)

sind Grundlage und Bestandteil dieser Vereinbarung.

§ 3 Gesamtfinanzierung der Maßnahme

Die Finanzierung der Maßnahme ergibt sich aus zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Kostenschätzungen des WBV. Aufgrund der aktuell sehr dynamischen Lage auf dem Baustoffmarkt und der dementsprechend stark anziehenden Preise bezieht sich die Kostenschätzung ausschließlich auf Einheitspreise vom Mai 2021. Es kann derzeit nicht garantiert werden, dass diese Preise auch noch im Herbst 2021 gültig sind.

TABELLE

			Kosten (netto)	MwSt. (19%)	Kosten (brutto)
1	Bau	(Kostenschätzung 11. Mai 2021, WBV)	7.698,00 €	1.462,62 €	9.160,62 €
2	Projektsteuerung	(ca. 20 h)	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €
	Gesamt		8.748,00 €	1.462,62 €	10.210,62 €

§ 4 Vorfinanzierung

Die Gemeinde erklärt sich bereit, dem WBV die finanziellen Mittel wie folgt zur Verfügung zu stellen: nach Vorlage der Rechnungen.

Die Zahlungen erfolgen auf das Konto des WBV:

Wasser- und Bodenverband

Deutsche Kreditbank AG

BIC: BYLADEM1001

IBAN: DE58 1203 0000 0000 1064 68

Zahlungsgrund RL 27-14 unterhalb DL DB

Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt nach Kostenfeststellung auf Grundlage der tatsächlich angefallenen Kosten.

§ 5 Durchführung der Maßnahme

Die Erteilung des Auftrags für den Bau erfolgt durch den WBV. Es ist das Vergabegesetz Mecklenburg-Vorpommern in seiner gültigen Fassung anzuwenden, sowie die aktuellen Verwaltungsvorschriften zu beachten (Vergabeerlass, etc).

Die Bauzeit ist geplant für Herbst 2021.

§ 6 Pflichten des WBV

Der WBV ist verantwortlich für den ordnungsgemäßen, zweckgebundenen Einsatz der Eigenmittel sowie den Nachweis der Verwendung der Mittel gegenüber der Gemeinde.

§ 7 Ausfertigungen

Diese Vereinbarung wird 2-fach ausgefertigt. Die Beteiligten erhalten je eine Ausfertigung.

§ 8 Schlussbestimmungen

Zu den vorstehenden Vereinbarungen bestehen keine mündlichen Nebenabreden. Vertragsänderungen und Vertragsergänzungen bedürfen der Schriftform.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vereinbarungsparteien sind verpflichtet, anstelle der unwirksamen Bestimmungen andere zu vereinbaren, die dem beabsichtigten rechtlichen und wirtschaftlichen Erfolg möglichst nahe kommen. Entsprechendes gilt, wenn sich eine Regelungslücke zu dieser Vereinbarung ergeben sollte.

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist Rostock.

Bentwisch,

Rostock,

*Herr Krüger
Bürgermeister*

Gemeinde Bentwisch

*Fr. Just Hr. Schmeil
Geschäftsführerin Vorstandsvorsteher*

Wasser- und Bodenverband
„Untere Warnow-Küste“

Anlage 1 Lageplan



Anlage 2 Baukostenschätzung

lfd. Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	EP (€)	GP (€)
1.	Baustelleneinrichtung, An- und Abtransport der benötigten Maschinen (Kettenbagger, Radlader)	2	Stk.	350,00	700,00
2.	Baustellenabspernung	100	m	6,00	600,00
3.	Verkehrsrechtliche Anordnung	1	Stk.	176,00	176,00
4.	Strauchwerk entfernen und entsorgen (Facharbeiter mit Motorkettensäge)	4	h	45,00	180,00
5.	Strauchwerk entfernen und entsorgen (Facharbeiter)	4	h	40,00	160,00
6.	Strauchwerk entfernen und entsorgen (Schredder)	4	h	30,00	120,00
7.	Strauchwerk entfernen und entsorgen (Bagger Wurzeln roden)	1	h	75,00	75,00
8.	Strauchwerk entfernen und entsorgen (LKW Entsorgung)	2	h	65,00	130,00
9.	Rohrleitung Beton DN 300 bis 2,0 m tief	24	m	43,00	1.032,00
10.	Kies 8/16	20	m³	35,00	700,00
11.	Kernbohrung bis 400 mm (K3)	1	Stk.	240,00	240,00
12.	Betonrohrleitung an Kontrollschacht anschließen	2	Stk.	55,00	110,00
13.	Grundwasserabsenkung	40	h	14,00	560,00
14.	offene Wasserhaltung	40	h	21,50	860,00
15.	Absperrblase einsetzen	1	Stk.	65,00	65,00
16.	Aufnehmen und Entsorgung der Alt-Rohrleitung	5	t	70,00	350,00
17.	vorhandens Pflaster einschl. Unterbau aufnehmen	10	m²	10,00	100,00
18.	vorhandens Pflaster einschl. Unterbau wieder einbauen	10	m²	100,00	1.000,00
19.	Grasansaat	100	m²	1,00	100,00
20.	TV-Befahrung: Anfahrt Spülfahrzeug	1	Stk.	20,00	20,00
21.	TV-Befahrung: Einsatz Spülfahrzeug	2	h	100,00	200,00
22.	TV-Befahrung: Anfahrt Kamerawagen	1	Stk.	20,00	20,00
23.	TV-Befahrung: Einsatz Kamerawagen	2	h	100,00	200,00
Baukosten (netto)					7.698,00
MwSt. 19 %					1.462,62
Baukosten (brutto)					9.160,62
Projektsteuerung (ca. 20 Std.)					1.050,00
Gesamt (brutto)					10.210,62

Stand 26. Mai 2021